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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową stadionu w ramach projektu pn.: „Budowa boiska wraz z 
instalacją zraszania i instalacją odwadniającą, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiat stadionowych, 
budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa infrastruktury towarzyszącej na stadionie klubu sportowego 
Sanna Zaklików”. 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem określającym warunki wykonania i odbioru danej grupy 
robót w projekcie: „Budowa boiska wraz z instalacją zraszania i instalacją odwadniającą, budowa trybun, 
budowa budynku WC, budowa wiat stadionowych, budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa 
infrastruktury towarzyszącej na stadionie klubu sportowego Sanna Zaklików”. 

 
Inwestor: GMINA ZAKLIKÓW  

Ul. Zachodnia 15 
34-470 Zaklików 

 
Dane ogólne: 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Zaklików, przy ul. Lubelskiej. 
Inwestycja obejmuje działkę ewidencyjną nr 1345, obręb 0001 Zaklików. 
 
Zakres zamierzenia inwestycyjnego: 
Przedmiotem inwestycji budowa boiska wraz z instalacją zraszania i instalacją odwadniającą, budowa trybun, 
budowa budynku WC, budowa wiat stadionowych, budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa 
infrastruktury towarzyszącej na stadionie klubu sportowego Sanna Zaklików. 
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje:  
 

1. Demontaż: 
- dwóch wiat stadionowych, 
- ławek, koszy na śmieci, bramek do piłki nożnej i innych urządzeń małej architektury, 
- obrzeży i krawężników betonowych, 
- nawierzchni z kostki betonowej, 
- ogrodzeń terenu (z ponownym montażem we wskazanych miejscach), 
- słupów oświetlenia terenu (wg odrębnego opracowania projektowego). 

2. Wycinkę drzew (decyzja na wycinkę wg odrębnego postępowania administracyjnego). 
3. Budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawy naturalnej sianej. boisko o wymiarze całkowitym 

76x115m, pole gry 68x105m. 
4. Montaż wiat stadionowych: 

- dwóch szesnastoosobowych wiat dla zawodników rezerwowych, 
- jednej dwuosobowej wiaty dla sędziów ze stolikiem, 
- jednej czteroosobowej wiaty dla noszowych. 

5. Wydzielenie sektora dla osób niepełnosprawnych w tym dla kibiców poruszających się na wózkach 
inwalidzkich i ich opiekunów z zapewnieniem trzech miejsc na wózki inwalidzkie i ośmiu miejsc 
siedzących. 

6. Montaż stalowej prefabrykowanej trzyrzędowej trybuny dla kibiców na 201 miejsc siedzących. 
7. Budowę budynku WC. 
8. Wykonanie nawierzchni utwardzonych chodników i ciągów pieszych. 
9. Wykonanie niwelacji terenu, humusowania i wysiew trawy. 
10. Budowę ogrodzeń i piłkochwytów: 

- stalowego, panelowego ogrodzenia między boiskiem a trybuną, ogrodzenie wys. 1,2m, 
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- stalowego ogrodzenia wygradzającego zbiornik na wody deszczowej (wykorzystanie ogrodzenia z demontażu, 
- budowę piłkochwytów wys. 8m boiska piłkarskiego. 

11.  Budowę infrastruktury technicznej: 
a) Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z oprowadzeniem do projektowanego na terenie 

działki inwestora bezodpływowego zbiornika na wody opadowe. 
b) Wykonanie instalacji zraszania boiska piłkarskiego z wykorzystaniem zgromadzonych w 

bezodpływowym zbiorniku wód opadowych. 
c) Wykonanie zalicznikowej instalacji wodociągowej zasilającej budynek WC. 
d) Wykonanie przykanalika sanitarnego wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne o 

pojemności 10m3. 
e) Likwidacja istniejącego oświetlenia terenu oraz wykonanie instalacji elektrycznych: instalacji 

oświetleniowej boiska i instalacji monitoringu. Budowa według odrębnego opracowania 
projektowego i odrębnej decyzji administracyjnej. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST wg Słownika Zamówień CPV 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne 
zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 

 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

71300000-1  74273200-5 Usługi inżynieryjne 

 71350000-6 45111000-8 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

  71356000-8 Usługi techniczne 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne 

  45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

  45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

  45111250-5 Badanie gruntu  

  45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

  45112720-8 
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 
rekreacyjnych 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45212000-6  
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych 
obiektów budowlanych 

  45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
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Grupa Klasa Kategoria Opis 

  45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów                             
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem 
projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.5. Koryto - element uformowany w podbudowie w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.9. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.10. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.11. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.13. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.15. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
wykonawczym (PW), projektem budowlanym (PB), projektem budowalnym zamiennym (PBZ), Programem 
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Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – odpowiednio z danym zakresem robót, a także specyfikacjami technicznymi 
(ST) oraz przepisami prawa budowlanego. 

 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami oraz dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót budowlanych oraz normami. Przed ostatecznym 
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 
inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową (PB, PW), i ST 
Projekt wykonawczy (PW), projekt budowlany (PB), i Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią o zamówionym 
zakresie, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne                                  
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
Korzystanie z dokumentacji projektowej 
PW uzupełnia i uszczegóławia opracowanie PB, PW w zakresie i stopniu niezbędnym do realizacji robót 
budowlanych. Projekt wykonawczy (jeżeli w tym zakresie wymagane jest doszczegółowienie) zawiera rysunki                      
w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą; obiektu, 
rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej (PB, PW) będą wprowadzane stosownymi zmianami                                     
do obowiązującego PB i PW w postaci rewizji. 
 
1.5.1. Dokumentacja projektowa  
Integralną część dokumentacji projektowej stanowi przedmiar robót, kosztorys inwestorski wszystkich branż 
wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 r. nr 130 poz. 
1389) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 r. nr 202 poz. 2072). 
 
1.5.2. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy następujące dokumenty: 
-oświadczenia kierownika budowy/robót o przyjęciu obowiązków na budowie. 
 
Organizacja robót budowlanych/terenu budowy 
Wykonawca jest odpowiedziany (na czas budowy) za wykonanie tymczasowego zasilania  placu budowy                           
i zaplecza budowy w energię elektryczną i wodę w porozumieniu i na warunkach ustalonych z Zamawiającym, na  
podstawie warunków otrzymanych od gestorów sieci. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, tj. do końcowego odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za wykonane elementy inwestycji do momentu końcowego odebrania ich przez 
Zamawiającego. 
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Zabezpieczenie terenu budowy 
-Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji,                            
aż do zakończenia robót i ich odbioru końcowego. 
-Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru                           
do zatwierdzenia planu BIOZ, który powinien być na bieżąco aktualizowany w zależności od potrzeb i postępu 
robót. 
-W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i obsługi 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
zapory itp.  
  
-Wykonawca jest zobowiązany podjęcia wszelkich środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych, należy  zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
-Przed rozpoczęciem robót Wykonawca umieści tablice informacyjne w miejscach określonych przez stosowne 
przepisy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zorganizować teren budowy wraz z jej zapleczem i zabezpieczyć go 
przed wstępem osób niepowołanych. 
 
1.6.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca stosuje wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie 
władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami jest w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej (ochrona własności osób trzecich)  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności osób trzecich. Jeżeli 
w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności osób trzecich to Wykonawca, na swój koszt, naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej i naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zlokalizowanych na terenie inwestycji i zgodnych z przekazaną 
Wykonawcy przez Zamawiającego planszą uzbrojenia podziemnego. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi gestorów sieci oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie  budowy, spowodowane jego działalnością 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca zna i stosuje w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i 
społecznej, 
-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych.  
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Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone                      
przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                         
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów                   
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Akceptacja materiałów będzie odbywać się na podstawie wniosków materiałowych składanych przez 
Kierownika Budowy. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

−  Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanych materiałów (producent, dokumenty jakościowe dopuszczające do obrotu zgodnie z 
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych), odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 

−  Jeżeli jest to materiał naturalny to zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania jeśli to koniecznie, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne 
w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne                          
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości                             
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać                   
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Zamawiający ma prawo do inspekcji i kontroli wytwórni, zakładu prefabrykacji, itp. w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
 
W czasie przeprowadzania inspekcji wykonawca zapewnia: 
− współpracę, 
− wolny dostęp, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych                        

do wbudowania na terenie budowy. 
 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru, Wykonawca realizuje na własne ryzyko i może 
zostać zobligowany do usunięcia materiałów na własny koszt. Wykonawca nie może wbudować materiałów 
nieposiadających zaakceptowanych wniosków materiałowych przez Inspektora nadzoru. 
 
2.7. Materiały z rozbiórek 
 

Materiał z rozbiórek poszczególnych elementów po przeprowadzeniu odpowiednich badań zostanie 
przeznaczony do ponownego przetworzenia (recykling). 
Materiał nie nadające się do recyklingu, należy wywieźć poza teren budowy i przeznaczyć do utylizacji na koszt 
Wykonawcy. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących przepisów na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych).  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w PB, PW i ST. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z wymogami i organizacją budowy 
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zapewniając umowne terminy 
wykonania robót.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów zarządców dróg i 
innych obowiązujących. 
 



 
Budowa boiska wraz z instalacją zraszania i instalacją odwadniającą, budowa trybun, 
budowa budynku WC, budowa wiat stadionowych, budowa nawierzchni z kostki betonowej, 
budowa infrastruktury towarzyszącej na stadionie klubu sportowego Sanna Zaklików 

SPC.00.00 10 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za geodezyjne wyznaczenie wszystkich elementów budowy zgodnie                   
z PB oraz PW. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca winien otrzymać akceptację Zamawiającego odnośnie stosowanych materiałów i elementów robót. 
Decyzje Zamawiającego muszą być oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej stworzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w obowiązujących normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte                         
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PW, ST oraz obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 
Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Zamawiający ma prawo prowadzić bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli ze strony Inspektora nadzoru/Zamawiającego mogą być poddane w szczególności: 
-stosowane gotowe wyroby budowlane – w zakresie dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie                        
do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych, specyfikacjach 
technicznych i PFU, a także umowie; 
-wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie – w zakresie zgodności ich parametrów z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i PFU, a także umowie; 
-sposób wykonania robót budowlanych – w zakresie zgodności ich wykonania z projektem budowlanym, 
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi i umową. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości wbudowanych materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
Sprawdzeniu i kontroli mogą podlegać: 

− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów i 
zagospodarowania terenu – w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 
budowy, 

− jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 
− prawidłowość funkcjonowania montowanych urządzeń i wyposażenia, 
− poprawność połączeń funkcjonalnych, 
− wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach, 
− poprawność funkcjonowania systemów elektrycznych. 

 
Wykonywanie robót musi odbywać się zgodnie z programem zapewnienia jakości. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych                   
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na uzasadnione zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary opisane dokumentacja projektową oraz wymagane dodatkowo będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań dodatkowych Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju nadzoru, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich wyniki. Wyniki przechowywane będą w biurze 
budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

6.5. Równoważność norm i przepisów budowlanych 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w umowie nie postanowi 
się inaczej. W przypadku gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania                                
niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych z 
dnia 16 kwietnia 2004r. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia 
materiału dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadzoru na żądanie. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
− Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 

okresie trwania budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 
− Odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.  
− Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

− Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać m.in.: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i Projektanta, 
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom                           

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
− inne opisane szczegółowo zapisami Prawa Budowlanego 
 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska 
ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się                   
do jego treści. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone                                
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
− decyzję o pozwoleniu na budowę, 
− protokół przekazania placu budowy, 
− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
− harmonogram budowy, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego obmiar nie jest wymagany. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zaświadczenia o przeprowadzeniu prób                         

i rozruchów poszczególnych elementów, 
− odbiorowi częściowemu, elementów robót (końcowy dla danego etapu), 
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
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− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót ulegających zakryciu dokona Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy,  odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy wraz z dostarczeniem niezbędnych dokumentów 
opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i umowa. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót, według zapisów umowy. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie i trybie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego  w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umową. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego podpisany 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru/Zamawiającego z określeniem daty jego przeprowadzenia. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny będzie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego.  
Z odbioru pogwarancyjnego winien być sporządzony protokół podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego z 
data jego przeprowadzenia. 
 
8.6. Dokumenty do odbioru 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 
 
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty opisane szczegółowo w umowie, m.in.: 

− dokumenty jakościowe, 
− dokumentacja powykonawcza, 
− instrukcje eksploatacji dla użytkownika 
− dokumenty formalno-prawne (decyzje, opinie, uzgodnienia), 
− dokumentacja fotograficzna, 
− operat kolaudacyjny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą rozliczenia robót jest odbiór kompletu prac w odniesieniu do pozycji harmonogramu 

rzeczowo - finansowego.   
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 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Zakres prac obejmuje: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− przekazanie dokumentacji jakościowej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa PZP, z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi 
zmianami); 

− Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami); 

− Ustaw o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r. (dz. U. z 2018 r., poz. 1000); 
− Kodeks Cywilny, ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z 

późniejszymi zmianami);  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu                          

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                  
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,                     
poz. 1126); 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetrwaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r., str. 1); 

 


